ZMLUVA O DIELO C...........

uzavreta v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona 513/1991 Zb; v zneni neskorsich predpisov
a ustanoveni (dalej len ,,0bZ.);
dalej uz len ,Zmluva“.

Clanok 1. Zmluvné strany

11

Objednavatel

Obchodné meno spoloénosti /

nazov organizacie
Sidlo

Statutarny orgén
Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych

: Mesto Michalovce
: Namestie osloboditelov 30,

071 01 Michalovce

: Viliam Zahorcak

primator mesta

: Viliam Zahorc¢ak
: Ing. RuZena HezZelyova

ICO : 00 325 490
DIC : 2020739039
Bankové spojenie : CSOB, a.s.

Cislo u¢tu

: SK04 7500 0000 0040 1480 1747

(dalej oznacovany ako ,, Objednavatel”)

1.2 Zhotovitel

Obchodné meno spolocnosti
Sidlo

Statutarny orgén

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie

Cislo u¢tu

(dalej oznacovany ako ,,Zhotovitel)

Preambula

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky. V rdmci verejného obstaravania bol
zhotovitel UspeSnym uchddzacom a na zaklade tejto skutocnosti a predloZenej ponuky zhotovitela sa
zmluvné strany v slobodnej véli v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu
o dielo (dalej len ,,zmluva“).



2.1

3.1.

3.2.

3.3.
3.4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

Clanok 2. Vychodiskové podklady a tGdaje

Vychodiskové udaje:

2.1.1. Nazov stavby: Michalovce — ZS Ul. moskovska 5 — Multifunkéné ihrisko
2.1.2. Miesto stavby: Michalovce, Ul. Moskovska 5

2.1.3. Investor (stavebnik): Mesto Michalovce

Clanok 3. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je uskutoénenie stavby uvedenej v Clanku 2, bod 2.1 podla projektovej
dokumentacie a oceneného vykazu vymer Zhotovitelom, ktory je sucastou predloZzenej ponuky
v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel zabezpeci kompletnl realizaciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok v rozsahu
oceneného vykazu vymer vykazu podla bodu 3.1 apodla projektovej dokumentacie, jej
technickych sprav, vykresov, vypoctov, podla podmienok vydanych prisluSnym stavebnym
uradom, podla platnych STN azabezpeci revizne spravy vtych pripadoch, kde to vyZaduje
vyhlaska €. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnid zodpovednost.
Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokonceny predmet Zmluvy prevezme za podmienok
stanovenych v Clanku 4. tejto Zmluvy a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu podla Clanku
5 tejto Zmluvy.

Clanok 4. Lehota realizacie

Lehota realizacie predmetu Zmluvy je najneskor 6 mesiacov od nadobudnutia Ucinnosti tejto
Zmluvy.

Zaciatok realizacie prac je najneskor do 10 dni od nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy, ak sa
obe Zmluvné strany nedohodnu inac.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontdknutom termine.

Dodrzanie lehoty realizacie zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupbsobenia Objednavatela dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela
s poskytnutim spolup6sobenia nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

O prevzati jednotlivych Casti predmetu Zmluvy spiSu Zmluvné strany pisomny preberaci protokol
potvrdzujuci splnenie Zmluvnych povinnosti zo strany dodavatela, resp. s uvedenim nedostatkov
a terminov na ich odstranenie. Za rovnakych podmienok bude po ukonceni celého predmetu
Zmluvy spisany konecny preberaci protokol vztahujuci sa na cely predmet Zmluvy.

Clanok 5. Cena
Celkovd Zmluvnd cena za dielo v rozsahu podla Clanku 3 tejto Zmluvy je stanovena dohodou

zmluvnych stran v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni a je dolozena
Zhotovitelom, polozkovitym ocenenym vykazom vymer podla bodu 3.1.

Celkovéd Zmluvna cena za dielo podla Clanku 3 Zmluvy:

Zmluvna cena bez DPH

DPH

Zmluvna cena spolu s DPH
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6.3.
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6.5.

6.6.
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6.8.

6.9.
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V cene podla bodu 5.2. Zmluvy su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu

a vypratanie zariadenia staveniska Zhotovitela, dalej vSetky spravy, skusky, atesty, certifikaty

a pod.

Polozky stavebnych prac a doddvok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa

Objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budl sa povazovat za zahrnuté v inych

cendch.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku stavebnej prace

a dodavky rovnakeé pre cell stavbu a s nemenné.

Ceny za prdce vyvolané a suvisiace s realizaciou stavby budu Uc¢tované nasledovne:

a) v pripade préc, ktoré st uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel U¢tovat jednotkovu cenu,
ktora zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade prac, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer bude Zhotovitel Gétovat cenu podla
smernych cien platnych pre prislusné ¢asové obdobie roka, v ktorom budu prace vykonavané.

Vykondvanie vsetkych prac vyvolanych asuvisiacich srealizaciou stavby sich financnym

ohodnotenim v zmysle bodu 5.6. Zmluvy oznami Zhotovitel Objednavatelovi vopred pred ich

zaCatim pisomnym zapisom vstavebnom denniku. Kich realizdcii Zhotovitel pristupi

bezodkladne po podpisani dodatku k zakladnej Zmluve oboma Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené Objednavatelom,

projektantom a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané a to v cene, v akej su

zahrnuté do rozpoctu.

Zmenu ceny za dielo z titulu naviac prac bude mozné menit len dodatkom ku zakladnej Zmluve

obojstranne odsuhlasenym oboma Zmluvnymi stranami.

Clanok 6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela uhradi Objedndvatel na zdklade jednotlivych faktar
po predchadzajucom odsuhlaseni realizovanych prac a dodavok Objednavatelom, ktoré
Zhotovitel vystavi a odosle Objedndvatelovi 1x mesacne do 10-teho diia nasledujiceho mesiaca
za predchadzajuci mesiac a konec¢nej vyuctovacej faktury, ktord odosle po pisomnom odovzdani
a prevzati diela Objednavatelom.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavend
prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade
s ocenenym popisom prac podla Zmluvy. Stcéastou je vykaz vykonanych mnoistiev. Zmeny
a doplnky Zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na poZiadanie uviest oddelene.

Vykaz mnoistva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym dozorom Objednavatela.
Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto Zmluvy Zhotovitel vykona po ukonceni
prac konecnou fakturou.

Konec¢nu fakturu Zhotovitel predlozi ku diu odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy alebo jeho
dohodnutej ¢asti. Kone¢na faktura bude obsahovat supis uhradenych dieléich faktdr a rozdiel
ceny k Uhrade podla dohodnutej ceny vratane DPH.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uUplnost faktur, ktoré musia mat naleZitosti danového
dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednévatel je
opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota splatnosti za¢ne
plynat dorucenim opravenej faktiry Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na den pracovného
volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povaZzovat najblizsi nasledujdci
pracovny den.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet Zhotovitel a za zaplatenie
faktury sa povaZuje odpisanie fakturovanej ciastky z uctu Objednavatela v prospech Uctu
Zhotovitela.
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Ak je Objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, mdze Zhotovitel Uc¢tovat Objednévatelovi
urok z omeskania vo vyske 0,01 % z nezaplatenej sumy za kazdy deri omeskania.

Clanok 7. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podla oceneného vykazu
vymer a podmienok Zmluvy a Ze pocas zaruénej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.

Zarucna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zacina plynut odo dna odovzdania diela
Objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati
diela zarucné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto zarucénych listov.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle bodu
7.2. do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela a vady
odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom case.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budlu spbésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na riu upozornil Objednévatela a ten na ich poufZiti trval.

Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma Objedndvatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou u opravneného zastupcu Zhotovitela podla Clanku 1. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, mb6Ze Objednavatel zabezpecit ich
odstranenie na naklady Zhotovitela.

Clanok 8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac
zbavené prav tretich os6b v termine do 5 dni od nadobudnutia Uc¢innosti Zmluvy.
Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na nom zacat
prace v sulade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda
Objednavatel Zhotovitelovi aj vSetky stavebné povolenia.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne
znasa Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v sulade s projektovou dokumentaciou. Ndaklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sicastou Zmluvnej ceny podla Clanku 5.
tejto Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov, stavebnych
hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady strazenie staveniska. Na stavenisko mézu vstupovat iba
povereni pracovnici Objednavatela.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady osvetlenie staveniska.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel méze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a su
dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitela si povinni pohybovat sa
po stavenisku vylu¢ne v pracovhom odeve vyrazne a Citatelne oznacenom obchodnym menom
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zhotovitela na vrchnej - chrbtovej ¢asti odevu, vo vyhovujlicej pracovnej obuvi a v ochrannych
pracovnych prilbach. Objednavatel je opravneny oznacit vsetkych pracovnikov zhotovitela, ktori
v zmysle ustanoveni tejto zmluvy (najmd o odbornej sposobilosti a kvalifikacii pracovnikov
zhotovitela) mozu byt nasadeni na realiziciu diela, dostatoéne viditelnym oznacenim
nevyhnutnym na dostato¢nu identifikaciu tychto pracovnikov. Zhotovitel je povinny strpiet ich
oznacenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrZiavat toto oznacenie v Cistote a dobrom
stave tak, aby bolo dostatocne viditelné a Citatelné. Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia
na ochranu majetku objedndvatela a tretich osob.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu diela a bezpec¢nost pri praci
a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
prislunych véeobecne zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 147/2013
Z.z.., vyhlasky MV SR ¢.. 94/2004 Z. z. a zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci. Zhotovitel mdZe pouzit iba materialy, ktoré splfiaji podmienky a poZiadavky uvedené
v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat skolenie
svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci a poZiarnej ochrany,
preverovat ich znalosti a sUstavne zabezpefovat kontrolu ich dodrZiavania. Dalsie povinnosti
pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku
na stavenisku budu vyspecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach a dodavkach, ktoré vykonava
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutocnosti tykajuce sa
realizovaného diela. Zodpovedny zastupca Zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi
Objednavatela denny zaznam najneskor nasledujlci den po zépise. Zastupca Objednavatela je
povinny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit
svoj suhlas, pripadne nesuhlas sobsahom denného zdznamu, ato suvedenim dovodu
nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdanie a prevzatia diela. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a
nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel pokraovat v pracach. Ak Objednévatel bude
dodato¢ne pozZadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
naklady Objednavatela, iba Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané
Objednavatel sa stdva postupne vlastnikom zhotovovaného diela.

Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 5 dni pred odovzdanim prislusnej casti diela vyzvat
Objednavatela zapisom do stavebného dennika na jej prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie diela.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objedndvatefom prevzaté aj v pripade, Ze v zdapise
o odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu.

Zhotovitel sa zavadzuje zabudovat do stavby len také vyrobky a materidly, ktoré budu zbavené
prav tretich osob.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie
so zakreslenim vsetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac.
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Clanok 9. Zmluvné pokuty

Ak Zhotovitel odovzda dielo uvedené v Clanku 3. po termine uvedenom v bode 4.1. Zmluvy,
zaplati Zmluvnu pokutu vo vyske 0, 15 % z ceny uvedenej v bode 5.2. Zmluvy za kazdy zacaty den
omeskania.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ods. 7.4., zaplati Zmluvnu pokutu
za kazdu vadu vo vyske 100 EUR za kazdy den omeskania.

Clanok 10. Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel sa zavadzuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia, potrebné
na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda Zmluvna strana, ktord porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovednd za Skodu
sposobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spdsobila Skodu druhej Zmluvnej strane sposobom uvedenym v bode
10.2., zbavi sa zodpovednosti, ak preukdze, e skoda bola sp6sobend okolnostou vyluéujicou
zodpovednost.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je Zhotovitel povinny
sa o ne starat, Zhotovitel odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy boli
uvedené do pévodného stavu.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele spdsobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj
za Skodu spdsobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Clanok 11. Vy3sia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu
ovplyvnit Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy, atd"

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoZnym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$sej moci, strana,
ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu moc, poziada druht stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu
moc, pravo odstupit od Zmluvy. U&inky odstupenia nastant dfiom doruéenia ozndmenia.

€lanok 12. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch, ktoré bude zvolavat Objednavatel podla potreby, najmenej raz za 2 tyzdne.
Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené Zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouZiju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vseobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit pokynmi Objednavatela, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov
Zmluvnych stran.

€lanok 13. Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto Zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budd robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma Zmluvnymi stranami.
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13.3. Obidve Zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny Udajov doleZitych pre bezproblémové
plnenie Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

13.4. Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel obdrzi dve vyhotovenia
a Objednavatel dve vyhotovenia.

13.5. Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a uéinnost driom nasledujucim po dni zverejnenia na web stranke objednavatela.

V Michalovciach, dna Vo e [ 1= T

Za objednavatela: Za zhotovitela:



