

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202101151

Stavba: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

JKSO:  
Miesto: parc. č. C KN 4654/1, k.ú. Michalovce

KS:  
Dátum: 20. 1. 2021

Objednávateľ:  
Mesto Michalovce

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Róbert Šmajda

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Martin Kofira - KM

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

|                     |  |  |  |             |
|---------------------|--|--|--|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |
|---------------------|--|--|--|-------------|

|              | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| DPH základná | 20,00%      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| znižovaná    | 20,00%      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                   |          |            |             |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------|

---

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Projektant</b> | <b>Spracovateľ</b> |
|-------------------|--------------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

---

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Objednávateľ</b> | <b>Zhotoviteľ</b> |
|---------------------|-------------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202101151

**Stavba:** MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Miesto: parc. č. C KN 4654/1, k.ú. Michalovce

Dátum: 20. 1. 2021

Objednávateľ: Mesto Michalovce

Projektant: Ing. Róbert Šmajda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

| Kód                        | Popis  | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|--|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 01                         | SO 01 - Multifunkčné ihrisko - 40,0 x 20,0 m | 0,00               | 0,00             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Objekt:

**01 - SO 01 - Multifunkčné ihrisko - 40,0 x 20,0 m**

JKSO:

Miesto: parc. č. C KN 4654/1, k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 1. 2021

Objednávateľ:

Mesto Michalovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Róbert Šmajda

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižovaná    | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Objekt:

**01 - SO 01 - Multifunkčné ihrisko - 40,0 x 20,0 m**

Miesto:

parc. č. C KN 4654/1, k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 1. 2021

Objednávateľ:

Mesto Michalovce

Projektant:

ing. Robert

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Šmida  
Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie , drenáže

0,00

5 - Podkladové vrstvy

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

755 - Mantinelový systém

0,00

768 - Vybavenie, príslušenstvo k ihrisku

0,00

770 - Športový povrch ihriska

0,00

OST - Ostatné

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Objekt:

01 - SO 01 - Multifunkčné ihrisko - 40,0 x 20,0 m

Miesto: parc. č. C KN 4654/1, k.ú. Michalovce

Dátum: 20. 1. 2021

Objednávateľ: Mesto Michalovce

Projektant: Ing. Robert Šmida

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

|    |   |           |  |    |           |  |      |
|----|---|-----------|--|----|-----------|--|------|
| 1  | K | 131201102 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   | m3 | 240,000   |  | 0,00 |
| 2  | K | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3  | m3 | 240,000   |  | 0,00 |
| 3  | K | 132201102 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3   | m3 | 50,400    |  | 0,00 |
| 4  | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                              | m3 | 50,400    |  | 0,00 |
| 5  | K | 133201201 | Výkop pátky nezapaženej, hornina 3 do 100 m3   | m3 | 0,580     |  | 0,00 |
| 6  | K | 133201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3   | m3 | 0,580     |  | 0,00 |
| 7  | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 290,980   |  | 0,00 |
| 8  | K | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 4 946,660 |  | 0,00 |
| 9  | K | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   | m3 | 290,980   |  | 0,00 |
| 10 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3  | m3 | 290,980   |  | 0,00 |
| 11 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné  | t  | 494,660   |  | 0,00 |
| 12 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   | m2 | 814,000   |  | 0,00 |
| 13 | K | 181301102 | Plošné zrovnanie po obvode ihriska do š. 2m s doplnením zeminy   | m2 | 120,000   |  | 0,00 |

D 2

Zakladanie , drenáže

0,00

|    |   |              |   |    |         |  |      |
|----|---|--------------|---|----|---------|--|------|
| 14 | K | 271521111    | Vankúše zhutnené pod základy z kameniva drveného  | m3 | 12,000  |  | 0,00 |
| 15 | K | 274321511    | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 30/37-XC4 (SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3, max. priesak vody 50mm | m3 | 18,580  |  | 0,00 |
| 16 | K | 274351215    | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   | m2 | 72,000  |  | 0,00 |
| 17 | K | 274351216    | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce  | m2 | 72,000  |  | 0,00 |
| 18 | K | 274361821    | Výstuž základových pásov z ocele 10505  | t  | 0,240   |  | 0,00 |
| 19 | K | 211561111    | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm                   | m3 | 36,000  |  | 0,00 |
| 20 | K | 211971121    | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m           | m2 | 130,000 |  | 0,00 |
| 21 | M | 693110002800 | Geotextília polypropylénová netkaná PP200   | m2 | 144,000 |  | 0,00 |
| 22 | K | 212752124    | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65   | m  | 200,000 |  | 0,00 |
| 23 | K | 212752125    | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80   | m  | 40,000  |  | 0,00 |
| 24 | K | 212752126    | PVC trubka 200mm dl. 0,9m do základu volej  | ks | 2,000   |  | 0,00 |
| 25 | K | 430321616    | Osadenie kotviacej platne do zákl. pásu,  | ks | 58,000  |  | 0,00 |
| 26 | M | 587101202    | kotviace platne stlpov mantinelového systému  | ks | 58,000  |  | 0,00 |

D 5

Podkladové vrstvy

0,00

|    |   |           |  |    |         |  |      |
|----|---|-----------|--|----|---------|--|------|
| 27 | K | 564720112 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm so zhutnením a zrovnaním po zhutnení hr. 90 mm   | m2 | 814,000 |  | 0,00 |
| 28 | K | 564752114 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm so zhutnením a zrovnaním po zhutnení hr. 180 mm | m2 | 814,000 |  | 0,00 |
| 29 | K | 564801131 | Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 0-4 mm so zhutnením a zrovnaním po zhutnení hr. 30 mm            | m2 | 814,000 |  | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| D  |     | 99        | Presun hmôt HSV  |     |          |              | 0,00              |
| 30 | K   | 998222012 | Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky  | t   | 696,768  |              | 0,00              |
| D  |     | PSV       | Práce a dodávky PSV  |     |          |              | 0,00              |
| D  |     | 755       | Mantinelový systém   |     |          |              | 0,00              |
| 31 | K   | 755121201 | Montáž mantinelov s príslušenstvom   | bm  | 114,000  |              | 0,00              |
| 32 | M   | 587101200 | <i>mantinely-výška 0,9m, zloženie- malý stĺpik hliníkový, vysoký stĺpik hliníkový, uzavreté profily, hr. steny 3mm, madlový oblý profil hliníkový, spodný uzatvárací profil hliníkový, plastové dosky perodrážkové šedé, plastové krytky stĺpikov a madiel</i> | bm  | 114,000  |              | 0,00              |
| 33 | M   | 587101201 | <i>príslušenstvo - spojovací materiál k mantinelom</i>   | set | 1,000    |              | 0,00              |
| 34 | K   | 755121202 | Doprava mantinelov s príslušenstvom  | set | 1,000    |              | 0,00              |
| 35 | K   | 755121301 | Montáž sietí s príslušenstvom  | bm  | 120,000  |              | 0,00              |
| 36 | M   | 587101300 | <i>sieť ochranná po obvode ihriska do v. 3m, oko 5x5cm, farba zelená, hrúbka vlákna 3,5mm, materiál polyetylen</i>   | bm  | 120,000  |              | 0,00              |
| 37 | M   | 587101301 | <i>príslušenstvo - spojovací materiál k sieťam</i>   | set | 1,000    |              | 0,00              |
| 38 | K   | 755121302 | Doprava sietí s príslušenstvom   | set | 1,000    |              | 0,00              |
| D  |     | 768       | Vybavenie, príslušenstvo k ihrisku   |     |          |              | 0,00              |
| 39 | K   | 768200101 | Volejbalové stĺpiky hliníkové so stĺpkmi a sieťou - M+D  | set | 1,000    |              | 0,00              |
| 40 | K   | 768200102 | Bránky pre futbal hliníkové, 4x2x1m, vrátane sietí, osadené v mantineloch - M+D  | ks  | 2,000    |              | 0,00              |
| 41 | K   | 768200103 | Tenisové stĺpiky so sieťou, hliníkové vrátane vykopu a betonáže pätiiek - M+D  | set | 1,000    |              | 0,00              |
| 42 | K   | 768200104 | Basketbalové streetbalové stojany pozinkované vrátane vykopu a betonáže pätiiek - M+D  | ks  | 2,000    |              | 0,00              |
| 43 | K   | 768200105 | Stĺpy pre osvetlenie hliníkové 6m, osadené v mantinelovom systéme - M+D  | ks  | 4,000    |              | 0,00              |
| 44 | K   | 768200106 | Reflektory pre osvetlenie ihriska metalhalogenidové so životnosťou 50 tis. h, 400W - M+D   | ks  | 4,000    |              | 0,00              |
| 45 | K   | 768200107 | Príslušenstvo k osvetleniu - kabeláž, rozvodná skriňa - M+D  | set | 1,000    |              | 0,00              |
| 46 | K   | 768200108 | Zapojenie osvetlenia, vrátane prívodu elektriny, revízná správa - M+D  | set | 1,000    |              | 0,00              |
| D  |     | 770       | Športový povrch ihriska  |     |          |              | 0,00              |
| 47 | K   | 770252820 | Montáž umelého trávniku vrátane čiarovania - minifutbal, volejbal, tenis, basketbal  | m2  | 814,000  |              | 0,00              |
| 48 | M   | 852041001 | <i>multifunkčný umelý trávnik certifikovaný, farba zelená, vlákno polyetylen, monofilamentné., výška vlákna - 15 mm, hustota vpichov 22000/m2, hmotnosť trávniku 2150g/m2, Dtex-6600, výplň kremičitý piesok - 25kg/m2, trávnik pre čiary biely, žltý.</i>     | m2  | 814,000  |              | 0,00              |
| 49 | M   | 852041002 | <i>príslušenstvo - podlepovacia páska</i>  | m   | 400,000  |              | 0,00              |
| 50 | M   | 852041003 | <i>príslušenstvo - polyuretanové lepidlo</i>   | kg  | 160,000  |              | 0,00              |
| 51 | K   | 770252821 | Príplatok za dvojfarebné prevedenie trávniku   | set | 1,000    |              | 0,00              |
| 52 | K   | 770252822 | Doprava umelého trávniku a príslušenstva   | set | 1,000    |              | 0,00              |
| 53 | K   | 770252901 | Zrovnanie a úprava finálnej podkladovej vrstvy podložia pred montážou um. trávniku   | m2  | 814,000  |              | 0,00              |
| 54 | K   | 770252902 | Zaplnenie umelého trávniku pieskom   | m2  | 814,000  |              | 0,00              |
| 55 | M   | 852042000 | <i>kremičitý sušený piesok</i>   | t   | 20,350   |              | 0,00              |
| 56 | K   | 770252903 | Doprava piesku   | set | 1,000    |              | 0,00              |
| D  |     | OST       | Ostatné  |     |          |              | 0,00              |
| 57 | K   | Ost001    | Zameranie stavby skutočného vyhotovenia geodetom   | set | 1,000    |              | 0,00              |